安徽工程大学东区电房用电负荷调整工程招标文件
因东区电房两台变压器用电负荷分布不均匀，其中一台变压器超负荷运行，另外一台变压器负载很小，急需调整用电负荷，保障用电安全。
一、招标内容：

将东区电房2#变压器100吨电锅炉负载转移至1#变压器上。需延长电缆约16米详见清单范围内容。
二、投标人的资格条件及要求：

1、须具备房屋建筑工程施工总承包叁级或电力工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，并有有效的安全生产许可证。
2、本工程禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并将所挂靠企业列入不良记录名单。未经招标方书面同意，中标人不得擅自变更投标时的项目经理及工程技术负责人，否则，视为中标人放弃中标资格并将其列为安徽工程大学招标采购黑名单。

3、本次招标不接受联合体投标
三、投标报价

1、本项目控制价为18000元。
2、本工程招标为固定总价的报价方式，各投标单位应根据本工程的特点及芜湖市建筑市场的行情自行报单价及总价。

3、投标前投标人必须仔细研究招标文件，包括：工程量清单、答疑（如有）、招标文件等材料，如有异议，必须在开标前2日内以书面形式提出，招标方给予书面答复；投标单位投标前未提出异议、报价中出现的漏算少算等情形，均视为投标单位报价的技术策略，一律不予调整，因工程现场实际情况由建设方提出的变更及设计变更除外。政策性调价按照芜湖市相关规定执行。

4、报价中应包含材料采购、安装、调试、及各项恢复等费用。

5、现场变更所增加的费用必须经建设方签字同意后才能施工，承包方在双方确认变更后14天内不向监理方提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及合同价款的变更，其费用由承包方承担。

6、如果有效投标人不足三家，将采取二次报价方式确定中标人。

四、工艺及材料要求

1、电缆符合国标要求，不得使用旧电缆。
2、符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006要求。
五、质量验收

按照国家现行标准、规范执行。

五、施工工期

从中标通知书发出之日起，总工期为5天，提前不奖，每推迟一天罚500元。
六、付款方式与工程质量缺陷责任期

1、工程竣工验收合格后，付至中标价的85%；

2、审计决算结束，支付至审定价的97%，余款作为质保金。

3、本工程的质量缺陷责任期一年，责任期满，无质量问题一次性无息付清全部质保金。

七、其它

1、本工程水、电费由招标方提供。本项目工期较紧、工序复杂，中标人视为完全响应招标文件、图纸、工程量清单的要求，施工过程中除甲方要求外不做任何调整。
2、工程完工后2日内，施工方必须将全部建筑垃圾外运完毕，否则不予以验收。

3、施工方必须优先安排支付工人工资，不得有克扣工人工资的现象，如有影响建设方教学、科研秩序的现象发生，将按照建设方有关规定予以处理。

4、施工方在施工期间应无条件服从建设方治安工作的统一管理。保持校园内的环境卫生，运输材料过程中散落在路面上的建筑材料应当日清理，否则将按200元/天罚款。建筑材料搬运过程中不得损坏电梯。
5、本招标说明书、图纸答疑均作为施工合同的附件，与施工合同具有同等效力，投标人的五大员不得有在建工程。

6、本工程所涉及的招标文件疑问解答的最终解释权归安徽工程大学后勤保障处。
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