安徽工程大学纺服学院205/206室
装修改造工程招标文件
根据纺服学院要求，现对安徽工程大学纺服学院205/206室装修改造工程进行施工招标。

一、招标主要内容：

（1）三防洁净板吊顶、PVC塑胶地板、墙面出新、电气改造等；
具体工程量见清单。

二、投标人的资格条件及要求：

1、须具备房屋建筑工程施工总承包三级及以上资质的独立法人，具有有效的安全生产许可证。
2、投标人拟派项目经理需为二级及以上建筑工程或机电工程注册建造师，并取得安全生产B类证书，且未担任其他在建工程项目管理任务（项目配备五大员同样也需无在建工程管理任务）。
3、截止开标之日起三年内曾被政府管理部门处罚或被招标人列为黑名单，或与招标人有正在仲裁问题的单位不得参与本次招标。如隐瞒真相而中标，招标人有权取消其中标资格，所产生的一切损失由投标人承担。

4、本工程禁止挂靠投标，一经发现，立即取消投标资格，并将所挂靠企业列入不良记录名单。未经招标方书面同意，中标人不得擅自变更投标时的项目经理及工程技术负责人，否则，视为中标人放弃中标资格并将其列为安徽工程大学招标采购黑名单。

三、投标报价

1、本项目控制价为28112.21元。

2、本工程招标为固定单价的报价方式，各投标单位应根据本工程的特点及芜湖市建筑市场的行情自行报单价及总价。
3、投标前投标人必须仔细研究招标文件，包括：工程量清单、答疑（如有）、招标文件等材料，如有异议，必须在开标前规定时间内以书面形式提出，招标方给予书面答复；投标单位投标前未提出异议、报价中出现的漏算少算等情形，均视为投标单位报价的技术策略，一律不予调整，因工程现场实际情况由建设方提出的变更及设计变更除外。政策性调价按照芜湖市相关规定执行。

4、报价中应包含材料采购、安装、调试、运输、场地及墙面损坏后的恢复等费用。
5、现场变更所增加的费用必须经建设方签字同意后才能施工，承包方在双方确认变更后14天内不向监理方提出变更工程价款报告的，视为该项变更不涉及合同价款的变更，其费用由承包方承担。

6、该项目施工产生的建筑垃圾一律运出校外。

四、工艺及材料参考品牌
1、开关、插座：德力西、西门子、施耐德。
2、PVC地板：金亿元、北新、博尔福。
3、LED灯具：飞利浦、欧普、雷士
4、乳胶漆：立邦、多乐士、嘉宝莉。
5、电线：鑫科、远东、上上。
为保证工程质量，投标人所投品牌应等于或高于上述所列品牌，招标人不接受低于所列品牌的投标人报价。中标人使用高于招标文件约定品牌的产品，增加的造价由中标人承担。
五、质量验收

1、按照国家现行标准、规范执行。
2、材料进场前需提前报验，合格后方可使用，否则一律不予认可。
3、每道工序需验收合格签字后方可进入下道工序，并留存影像资料，否则不予认可。
六、施工工期

从开工令下达之日起，总工期为20天，提前不奖，每推迟一天罚500元。
七、付款方式与工程质量缺陷责任期

工程竣工验收合格后，付至监理和业主认可的已完成合格工程量的75%；审计结束后，招标人付至审计价的97%，剩余3%作为质保金，待缺陷责任期满且无任何质量问题，一次性无息付清全部质保金。质量缺陷责任期一年。

八、其它

1、临时用水、用电由中标人自行接引，相关费用在结算时按照7‰扣除。

2、工程完工后1日内，施工方必须将全部建筑垃圾外运完毕，否则不予以验收。

3、施工方必须优先安排支付工人工资，不得有克扣工人工资的现象，如有影响建设方教学、科研秩序的现象发生，将按照建设方有关规定予以处理。

4、施工方在施工期间应无条件服从建设方治安工作的统一管理。保持校园内的环境卫生，运输材料过程中散落在路面上的建筑材料应当日清理，否则将按200元/天罚款。

5、因疫情影响，所有进校施工人员必须服从学校防疫规定，非必要不使用外地工人，包括但不限于测体温、登记、扫码及核酸检测等。另校内对外来车辆统一进行收费管理，请投标单位报价时统筹考虑。
6、项目经理未经批准，擅自离开施工现场的，按照500元/天进行违约处罚。

7、本项目不得发生安全事故。如有发生，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）并按政府有关规定处理外，发包人有权根据事故严重情况要求承包人支付1万元/次的违约金。
8、本工程所涉及的招标文件疑问解答的最终解释权归安徽工程大学后勤保障处。
安徽工程大学后勤保障处
2022年4月5日
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