
安徽工程大学部分宿舍楼消防管道及零星维修工程招标要求
一、投标人资质及要求：

具备消防设施工程专业承包企业二级资质或者房屋建筑工程施工总承包三级资质；具有安全生产许可证书，拟任本工程项目经理须具有安全B类证书，现场安全管理人员具有安全C类证书，并按照规定的执业范围进行执业。

    二、项目内容（维修工程报价须谨慎，认真熟读招标的所有文件，必要时可现场踏看，防止报价过低，无法按时、按质、按量完成施工任务）：

本项目为安徽工程大学部分宿舍楼消防管道及零星维修工程，施工内容包含消防管道维修、消防水泵更换、地砖维修等，具体以清单为准。
三、品牌和要求：
1、镀锌钢管：伟星、天津友发、金洲；
2、材料均为正品、国标、环保。
四、施工要求：

1、采用全封闭施工。周边张挂各类安全警示牌，并有项目简介、施工单位、监理单位、项目负责人、安全员、甲方代表等内容的施工告示牌；

2、维修工程施工期间，施工单位和项目负责人对施工安全和施工车辆交通安全，负责全责。要切实做好施工期间各项安全工作和防护措施，特别要确保师生安全。且服从校相关单位管理。

3、施工结束后，应对施工中损坏的墙面、路面等进行修补和复位；并对现场及周边进行清理（即保洁工作），施工现场垃圾袋装化（不适用袋的建筑垃圾，可采用渣土车直接运出校外），周边不得有建筑垃圾残留（达到保洁效果）。
4、隐蔽和非隐蔽工程均需配彩色照片作为项目资料的一部分（彩色照片以A4纸规格，一张纸可配四或六张图片）；每个子项需远、中、近三张照片以及开工前全景和竣工后全景照片等。

五、工程验收

1、按照国家现行标准、规程、规范执行。

2、所有隐蔽工程完成和材料进场必须由监理或我校现场代表验收合格后方可进入下道工序的施工，否则不予进行下一步工序，并做好现场工程日记
3、按照我校规定维修施工工序、质量要求，规范施工，每个工序均要检测合格方可进入下道工序；
4、按建筑工程程序进行资料报验和搜集整理，提交竣工资料2套。

六、投标报价：

（一)报价单：本工程分部分项工程名称及工程量详见工程量清单相关附件，请投标单位据此结合本件相关内容报价（答疑部分也要纳入报价内）。

（二)投标报价相关注意事项

1、由投标人应根据本工程特点，按芜湖市建筑市场行情和本维修项目的特点，自行测算本工程施工及后续服务工作的所有费用，含在报价中。
2、单项工程量变化±5%之内不予调整（必须完成指定范围内容情况）。
3、投标单位应充分考虑本工程的特点和学校施工的特殊性，将各种措施费一次性计入相应的投标报价中。需考虑因施工导致的费用增加：施工过程中出现其他设施损坏，由施工单位负责修复，增加费用由施工单位自行承担；教学区域施工可能受到的影响，自行考虑增加费用。
4、所有污物、弃土、施工垃圾等杂物一律清运出校园，满足环保、市容、市政等部门的要求，涉及费用含在报价中。
  5、投标单位应结合工程量清单和招标文件等，仔细踏勘现场，复核工程量，科学组织施工。
七、工期：20日历天
工期提前不奖，延迟一天罚款500元，延期超出8天后可解除合同，由此造成的一切损失由投标人承担。
施工区域在教学区，应考虑部分师生教学及周边校园区域活动等因素，科学安排作业面和调整施工时间，涉及费用含在报价中，不再调整。
八、安全
1、施工单位要严格按照规范要求，对作业人员进行安全教育和安全交底，增强作业人员安全意识，做好安全防护措施，严禁如高空抛物、非专业电工私自接电等违章作业行为；若经发现，每次处以1000元罚款，若相关隐患多次出现不予整改，可叫停施工解除合同。
2、认真交待所有校内施工人员、进入校园内的相关人员及车辆，必须严格遵守安徽工程大学相关规章制度，严禁发生治安、交通等相关事件。

3、由于校园人员密集、流动性大。投标单位应做好施工现场的科学组织、保证学校师生的正常生活、学习秩序，加强施工安全管理，施工现场防护，绕道疏通提示等；做好夜间警示标志的设置，安排人员值班，确保师生的人身安全。
九、工程款支付
验收合格付合同价款的80%，审计结束后付至审计价的95%，余款5%作为质保金，一年后无质量问题一次付清。
十、其它
1、遵守校保卫部门和市政的规章制度,制定严格的安全运输措施，确保正常的教学秩序和师生的安全，如出现安全事故等意外,一切责任则由中标单位负责。

2、特别声明：投标时所列的管理人员必须全程到现场进行管理，否则视为违约。
3、施工单位在运输材料过程散落在路面上的建筑垃圾应当日清理，否则将按200元/天罚款；施工垃圾应清运到校外符合市政规范的倾倒点，禁止在校内乱倒，一经发现，按2000元/次罚款。

4、投标人在投标前应仔细阅审相关招标文件，对项目现场进行仔细勘察。有清单的维修工程，发现清单漏项、计算错误和其他招标文件的存疑，须在投标前及时向招标人提出。工程量在±5%的范围内的投标人不作修改，超过部分将在投标前作出修改。
5、维修工程项目除涉及质量和安全以及与现场实际不符合等情况外，一般不予以调增。若涉及到安全或工程质量等必须要变更的，变更工程量的调增调减，如出现与中标价相同或相似项目，则该项目执行中标单价，中标价中无相同或相似项目的采用安徽省2018年定额计价，所有费率执行投标费率计取；主材参考当月信息价。分部分项在±5%范围内不予调整，在±5%范围外的仅对超出±5%部分进行调整，最大调增量限为中标价的5%以内。
6、本工程所涉及的招标文件疑问解答的最终解释权由安徽工程大学后勤保障处负责解释。
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